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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent chacun des
marchés relatifs aux travaux ou aux ouvrages suivants :

¢ CONSTRUCTION D’UN HANGAR sur la commune de COTIGNAC

Les travaux se situent a I'adresse suivante :
e Services Techniques — 83570 COTIGNAC

Les travaux a réaliser relévent de la 2éme catégorie au sens du code du travail (article R.4532-1) et de la Loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité sur les chantiers.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Dans le présent C.C.A.P., I'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a conclu
le marché avec le maitre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots
Une tranche ferme et un tranche optionnelle pour le Lot N°1

Les travaux sont répartis par lots définis comme suit :

LOT 1-V.R.D.
LOT 2 — GROS OEUVRE
LOT 3 — CHARPENTE / COUVERTURE

1.1.2 — Options
RESEAUX SECS ET HUMIDES comprenant Terrassement, fourniture et pose

1.1.3 - Forme du marché

Marché ordinaire passé par un Pouvoir Adjudicateur.

1.2 - Maitrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le compte duquel
les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre d'ouvrage
diment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution du
marché.

Le maitre de I'ouvrage est :
Commune de COTIGNAC

La personne signataire du marché est :
M. LE MAIRE

Des la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée a le représenter
aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.
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1.3 - Maitrise d'ceuvre - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (O.PC)

La commune de COTIGNAC est chargée d’assurer la mission technique et économique, de la réalisation du
projet, de diriger I'exécution des marchés de travaux, de proposer leur reglement au maitre d’ouvrage et de
I'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

1.4 - Controle technique
Sans Objet.

1.5 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, aux fins
de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévaoir,
lorsqu'elles s'imposent 'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques
et les protections collectives.

La mission de coordination, assurée pendant les phases de conception et de réalisation des travaux, est
confiée au prestataire désigné ci-apres :
Cabinet BECS, représenté par Monsieur Christian PILI.

1.6 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, que le
représentant du maitre d'ouvrage I'ait accepté explicitement et ait agréé les conditions de paiement du
contrat de sous-traitance et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a I'article L. 4532-9 du code du travail.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du C.C.A.G.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que I'entrepreneur principal qui lui sous-
traite I'exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans
I'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

Article 2 - Documents contractuels

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité décroissante :

a) Pieces particulieres :
e acte d'engagement (A.E.) propre a chaque lot,

e cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les lots dont |'exemplaire
conservé dans les archives de I'administration fait seul foi,

e calendrier prévisionnel d'exécution, visé a I'article 4.1.2 du présent cahier des clauses particulieres,

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) cahier des clauses techniques particuliéres
propre a chaque lot,

e décomposition du prix global et forfaitaire propre a chaque lot,
e mémoire technique justificatif fourni par le candidat lors de la remise de I'offre,
e plans,

e plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) et ses
modifications ultérieures,

e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

b) Pieces générales :

¢ cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;
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cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur au premier jour Odu mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du
présent cahier.

cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS - DTU) et les Normes Frangaises
reglement de sécurité contre I'incendie dans les batiments recevant du public (derniére édition parue)
réglements et arrétés en vigueur pour I'accessibilites des batiments publics

les décrets, arrétés et reglements applicables aux travaux, objet du marché et concernant la sécurité
du personnel et I’hygiéne.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :

e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;

e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranche optionnelle
Sans Objet

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

C.CA.P.

3.3.1 - Dépenses d'investissements

Sous le bénéfice des précisions figurant ci-aprés, les dépenses, dont la nature est indiquée ci-dessous
sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec les entrepreneurs titulaires, chacun en ce
qui concerne son lot, a savoir:

A la charge du lot GROS CEUVRE :

- Etablissement du panneau de chantier selon modele fourni par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage

- Branchement provisoire d’égout

- Exécution des voies d’acces provisoires et des branchements provisoires d’eau et d’électricité au droit
des batiments

- Etablissement des clétures de chantier

- Installation d’éclairage et de signalisation

- réfectoire, sanitaires et bureau de chantier

- Installation commune de sécurité et d’hygiéene (et selon directives par le coordonnateur S.P.S)

- Un constat état des lieux avant travaux portant sur le restaurant scolaire et les abords du chantier

A la charge du lot VRD:
- Réseau provisoire d’eau y/c raccordements

- Réseau provisoire d’électricité y/c raccordements

A la charge de chaque entrepreneur :

- Frais d’exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des prestations
faisant I'objet du lot dont il est titulaire.
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3.3.2 - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du
lot correspondant. Les frais de nettoyage seront rémunérés par le compte prorata inter entreprises.

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé,

- Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'au centre de tri, sauf si
des bennes sont mises en place au titre du compte prorata,

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées.

Nota: en application aux derniéres directives ministérielles, le tri des déchets doit étre mis en place par
chaque entreprise.

L'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE doit:

- Jusqu’au jour de la réception des travaux, la mise en place de bennes a déchets pour les gravats et
déchets de tous les corps d’état. Il en assurera au titre du compte prorata leur évacuation hebdomadaire,
ainsi que les déchets stockés sur I'aire de stockage. Prévoir un nombre suffisant de bennes sur site, pour
répondre aux nouvelles exigences du tri des déchets de chantier.

- Le nettoyage permanent du chantier, avec obligation du nettoyage de la salle de réunion et des
sanitaires chaque semaine,

- Si les entreprises décident de ne pas utiliser de bennes de tri, Il devra prendre les mesures qui
s'imposent pour que les différents corps d’état assurent le nettoyage et I’enlevement de leurs propres
déchets et maintenir le chantier en parfait état de propreté. A défaut, il devra y suppléer et I'inscrire
dans le compte prorata des entreprises défaillantes.

3.3.3 - Dépenses diverses - Compte prorata inter-entreprises

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminés, les dépenses indiquées ci-
apres :

- Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone,

- Evacuation des bennes et déchets de chantier

- Chauffage de chantier,

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable,

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés, dans les cas suivants :

- I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,

- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d'un
lot déterminé,

- la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Toutes les fournitures et matériels demeurent jusqu'a la réception, aux risques exclusifs de
I'entrepreneur chargé de leur mise en ceuvre.

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre procede au réglement des dépenses visées au premier alinéa,
mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition
des dites dépenses en sous répartissant le montant entre toutes les entreprises proportionnellement
aux montants des décomptes finals de leur marché.

La répartition et la participation des entreprises au financement du compte prorata fera I'objet d’une
entente préalable inter entreprises avant le démarrage des travaux.
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Le paiement par les entrepreneurs du compte prorata conditionnera le réglement de leur situation
définitive.
Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le CCTP,
des dépenses affectés dans le CCTP et le présent CCAP, des dépenses communes de chantier telles
gu’elles résultent de I'application des dispositions de la Convention pour I'établissement, la gestion et le
réglement du compte prorata établi par I'Office du Batiment et des Travaux Publics,

3.4.2 - Prestations fournies au titulaire

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

¢ par application d’un global et forfaitaire dont la décomposition est jointe a I’Acte d’Engagement
3.4.4 - Modification des travaux

Les modifications ou prestations supplémentaires exceptionnelles qui pourraient étre commandées par
le Maitre d’ouvrage en cours de chantier seront réglés par application:

- des prix unitaires indiqués a la décomposition du prix global et formant en ce seul cas, bordereau
de prix unitaires, lorsque les travaux concordent avec ceux prévus dans ce document,

- a défaut, par assimilation aux prix unitaires ci-dessus énoncés et dans les mémes conditions, a
défaut, en cas d’impossibilité d’assimilation a ces prix unitaires, il sera fait application d’un prix convenu
découlant d’une discussion sur le prix de revient, conformément aux dispositions de I'article 14 du
C.CAG.

Ces prix seront toujours appréciés en valeur marché, sauf pour les ouvrages de fabrication spéciales qui
seront arrétés en valeur d’exécution.
3.4.5 - Travaux en régie :

Sans objet.

3.4.6 - Modalités de reglement des comptes

Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues a I'article 13 du C.C.A.G., et selon
modele remis par le maitre d’ceuvre

Le reglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours conformément a
I'article R.2192-10 du Code de la commande publique.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans les articles
R.2192-12 a R.2192-15 du Code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires prévu a I'article R.2192-13 du Code de la commande publique est égal au
taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.
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3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix

C.CA.P.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix portés dans les actes d'engagement sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois Mo précédant la date de remise des offres (Septembre 2020)

Pour I'application des dispositions des paragraphes suivants la date d'effet de |'ordre de service de
commencer les travaux est la date d'ouverture du chantier.

Les prix sont forfaitaires et révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.

lls sont actualisables si le marché est notifié aprés QUATRE VINGT DIX (90) jours apres la date limite de
remise des offres fixées par le Reglement de la Consultation et selon les modalités fixées chapitres
suivants.

3.5.2. - Révision de prix

- Choix des index de référence
Les indices de référence correspondront a I'indice BT du lot correpondant.

Les indices sont publiés au Bulletin Officiel du service des Prix et au Moniteur des Travaux Publics.

- Modalités de variation des prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse dans les conditions précisées a I'article 10-4 du
CCAG par application de la formule suivante :

P(n) =P(0) (0.15 + 0.85 x IR n)
IRO
dans laquelle :
- IR : Indice de Référence,
- P(n) est le prix révisé,
- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du « mois zéro »,
- Au dénominateur figurent les valeurs des indices correspondant au « mois zéro »,

- Au numérateur figurent les valeurs de ces mémes indices afférentes au mois n de réalisation des
travaux.

Ce coefficient sera arrondi au millieme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.5.3 - Modalités d’actualisation des prix fermes

Sans objet.

3.5.4 - Variations provisoires

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.
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3.5.5. - Application de la T.V.A.
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

C.CA.P.

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a I'article R2193-3 du Code
de la Commande Publique.
Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
O les modalités de réglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;
O la personne habilitée a donner les renseignements prévus a I'article R.2191-59 du code de la
commande publique
O le comptable assignataire des paiements ;

O le compte a créditer.
3.6.2 - Modalités de paiement direct
3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du
groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de
ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a
payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement solidaire,
compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui

sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que
le représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

O joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément aux articles R.2193-11 a R.2193-16 du Code de la commande publique, le sous-traitant
adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage, sous pli recommandé
avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est
accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de I'accusé de réception ou
du récépissé attestant que ce dernier a recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.
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Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au
maitre d'oeuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'oeuvre, accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou
de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai,
le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de
I"avis postal mentionné au troisieme alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

C.CA.P.

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a quatre (4) mois maximum.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble, conformément au
calendrier détaillé d'exécution.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le premier I'exécution des travaux lui
incombant, est porté a la connaissance des titulaires chargés des autres lots.
4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'oeuvre apres consultation des titulaires des
différents lots.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots :

O ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

O ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'oeuvre a
I'approbation du maitre d'ouvrage au plus tard dix jours avant I'expiration de la période de préparation
visée au 8.1 du présent cahier.
Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de |'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
Pour chacun des marchés, le délai de quatre mois prévu a l'article 46.2.1 du C.C.A.G. est majoré de
I'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de
départ des délais d'exécution propres :

¢ aulot débutant en premier les prestations d'une part ;
¢ aulot considéré d'autre part.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'oeuvre peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'article
3 de l'acte d'engagement.
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Par dérogation a l'article 28.2.3 du C.C.A.G Travaux, le calendrier initial mentionné ci-dessus,
éventuellement modifié, est notifié par le maitre d’ceuvre aprés approbation du maitre d’ouvrage a tous
les titulaires des différents lots.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa I'article 19 du C.C.A.G. le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a DIX JOURS OUVRABLES (10).

En vue de I'application éventuelle du deuxieme alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., le délai global
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins,
des phénomenes naturels ci-apres, dépassera son intensité limite.

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

VENT 70 km/h pour le ot ......ccueeueenee

PLUIE 25 mm p/jour avant la mise hors d’eau
NEIGE 5cm avant la mise hors d’eau - 50cm au-dela
GEL -3° avant la mise hors d’eau

-5° au-dela, sauf 0° pour les lots peinture, ouvrages en
béton, sols scellés, sols collés

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué au 4.1.2 ci-dessus.

a. Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré :
V il est fait application de la pénalité journaliére indiquée au paragraphe c. ci-apres.

b. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la
derniéere de chaque titulaire. sur le chantier :

V dusimple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'oeuvre, le titulaire encourt une
retenue journaliere provisoire indiquée au paragraphe c. ci-apres.

V  Cette retenue est transformée en pénalité définitive, si I'une des deux conditions suivantes est
remplie :

*  ou le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
lot;

*  ou le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

c. Montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a. etb. :

V Le montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a) et b) est fixée, par jour
de retard, a 1/1000 du montant du marché sans étre inférieure a 150 euros hors taxes.
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4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, le titulaire subit, par jour
de retard, une pénalité de 500 euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 48.1 du
C.CAG.

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du maitre
d'oeuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis, comme précisé a l'article 2.7 du C.C.A.G, il
subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 200 euros, pour toute absence
constatée.

4.3.4 Pénalités diverses

En cas de non respect des obligations prévues au marché, le titulaire regoit un avertissement du maitre
d'oeuvre lui indiquant les points précis de I'infraction et le délai pour y remédier.

Tout dépassement de ce délai donne lieu a l'application immédiate d'une pénalité fixée a 80 euros, pour
chaque constat de I'un des événements ci-aprés :

O parjour de retard dans l'installation du chantier ;
pour chaque nuisance ou bruit excessif au dela de la limite prescrite ;
pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ;

par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;

S O OO

par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que :
V délais d'approvisionnement ;
V début d'intervention sur le chantier ;
V délais d'exécution proposé ;
V effectif échelonné dans le temps ;
Vetc...

O parjour de retard dans la présentation sur le chantier des prototypes ou échantillons de
matériaux ;

O parjour de retard dans |'évacuation des gravois ou déblais.

4.3.5 Primes d'avance

Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulations particuliéres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les conditions de remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire sont définis
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et suivent les régles décrites a I'article 40 du
C.C.A.G. notamment en ce qui concerne les délais.

En cas de retard dans la remise des documents, une retenue égale a 300 euros est opérée sur le dernier
décompte mensuel, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution, il est appliqué, en outre, une
pénalité égale a 45 euros par jour de retard.

C.CA.P.
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Article 5 - Clauses de financement et de slireté

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5.00 % du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu’une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande publique, selon le modeéle de I'annexe 13
de I'arrété du 22 mars 2019.

Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire
de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché.

Dans I'hypothese ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiere demande est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a premiere demande
sont libérées dans les conditions prévues a l'article R.2191-42 du Code de la commande publique et a l'article
44.1 du C.C.A.G.

5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire, une avance est versée a tout titulaire d'un marché dont le montant HT dépasse
50 000 €HT dans les conditions prévues a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique.

Sous réserve des dispositions de I'article R.2191-6 du Code de la commande publique relatives a la sous-
traitance, cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est inférieure ou
égale a douze mois) ou a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la durée
du marché exprimée en mois (si le délai d'exécution est supérieur a 12 mois).

Le titulaire doit fournir la garantie a premiere demande prévue a l'article R.2191-36 du Code de la
commande publique.

Si les deux parties en sont d'accord, cette garantie a premiere demande peut étre remplacée par une caution
personnelle et solidaire. Le maitre d'ouvrage conserve la liberté d'accepter ou non les organismes apportant
leur garantie.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a partir de la
date de début d'exécution des travaux du lot concerné. Toutefois, lorsque la constitution d’une garantie a
premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du
remboursement d’une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie
ou de cette caution.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés au titre du
marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant initial
toutes taxes comprises du marché.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des
prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le
montant des travaux est au moins égal a 50 000 € HT. Les modalités de détermination du montant des
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avances s'appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque lot. Pour le versement et le
remboursement de I'avance, chaque lot est considéré comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont
ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des prestations
sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur
exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-
traitance.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par la
personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-
traitant atteint ou dépasse 65% du montant de I'acte spécial. Le remboursement doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-
traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage des la
notification de I'acte spécial.

Article 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déja pas fixé par les pieces
générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations, a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des ouvrages, des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérification, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par |'entrepreneur ou le laboratoire désigné par celui-ci et remis
au contréleur technique pour avis.

6.3.2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.3.3 - Le Maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées
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- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre d’ouvrage.

Sauf si ces essais et vérifications conduisent au refus du matériau, produit ou composant, auquel cas, ils
resteraient a la charge de I'entrepreneur.

6.4 — Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre de I'ouvrage:

Sans objet

Article 7 - Implantation des ouvrages

7.1 - Piquetage général

A la charge du lot n°1 VRD
Il sera réalisé par un Géomeétre expert agréé par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avec le Maitre d’ouvrage et avant le
commencement des travaux.

L'entrepreneur est entierement responsable de la conservation de ce piquetage. Toute nouvelle
opération de rétablissement reste entiérement a sa charge.

L'entrepreneur devra faire son affaire des autorisations de passage et arrétés de services publics
concernant I'ouverture du chantier et I'organisation de la circulation. Il lui appartient de placer, s’il y a
lieu, des panneaux de déviation.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de la difficulté des travaux a exécuter avant
la remise des offres.

De ce fait, aucune réclamation de sa part ne peut étre prise en considération en ce qui concerne, en
particulier, les terrassements.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au droit
ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, en méme temps et dans les mémes conditions que
le piquetage général, en présence des concessionnaires convoqués par I'entrepreneur.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou de cables électriques,

I’Entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations
ou cables.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G., sa durée est de 30 jours a
compter du début du délai d'exécution.

Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, conformément a I'article 28.2 du C.C.A.G., et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
dans le délai de 30 jours a compter de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux .

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

C.CA.P.

e  Par les soins du maitre de l'ouvrage :
O Pas d'opérations particuliéres

e  Parles soins du maitre d'oeuvre :
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O  élaboration, aprés consultation des titulaires, du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2 du
présent cahier ;

¢ visa des plans d'exécution établis par les entrepreneurs ;
autres opérations : Pas d'opérations particulieres
e Parles soins des titulaires :

¢ Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du programme d'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit
par l'article 28.2 du C.C.A.G.

O  Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G. et a
|'article 8.2 ci-dessous ;

O Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a
chaque titulaire participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants). Les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de
30 jours maximum a compter du début de la période de préparation ;

e  Parles soins du CSPS
O Accueil des entreprises, visite collective du chantier et présentation du P.G.C.
O  Récolement, analyse, approbation et transmission des P.P.S.P.S.

Mise a jour du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGC).

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Voir CCTP spécifique aux lots.

Les plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées et études de détail éventuellement
destinées a compléter les documents techniques visés au 2-1 ci-dessus seront établis par les bureaux
d'études des entreprises. lls seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier,
ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

En application des dispositions de la Convention pour I'établissement, la gestion et le reglement du compte
prorata, établi par I'Office Général du Batiment, le titulaire du lot n° 2 gros ceuvre, qui est chargé d’assurer
a ses frais, I'installation, I'organisation, la sécurité et I'hygiene du chantier conformément aux dispositions
de I'article 31 du C.C.A.G. et sans que la liste puisse étre considérée comme exhaustive au regard des
contraintes spécifiques du chantier, sauf ouvrages provisoires ou installations confiées par la méme
convention aux titulaires d’autres lots (électriciens, plombiers, ...)

Le titulaire du lot gros ceuvre n’est chargé que de fournir, de mettre en ceuvre et d’entretenir le dispositif de
sécurité commun jusqu’a la réception. Chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité
conformément au droit commun.

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46 ou 48 du C.C.A.G., le maitre d'ouvrage
peut faire appel a un des autres titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération pour assurer la garde
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des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant, et ce jusqu'a la
désignation d'un nouveau titulaire.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge du titulaire retenu pour cette
mission.

8.6 - Conditions sociales ou environnementales
Sans objet.

8.7 - Confidentialité et sécurité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité indiqués a
I'article 5 du C.C.A.G.

8.8 - Protection de la main-d’oceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les réglements
relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

8.9 - Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 15.4 du C.C.A.G, lorsque le montant des ouvrages exécutés atteint le montant
contractuel des travaux, tel que défini a I'article 15.1 du C.C.A.G,, le titulaire doit les arréter s'il n'a pas recu
un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le représentant du maitre d'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les ouvrages pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement du montant
contractuel des travaux.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'oeuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a laquelle
le montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux. L'ordre de poursuivre les ouvrages
au-dela du montant contractuel des travaux, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette
date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas
payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'oeuvre, sont a la charge du maitre
d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé I'avis prévu ci-dessus.

8.10 - Réunions de chantier

Une réunion hebdomadaire de chantier sera organisée a heure et jour fixés d’avance. Les entrepreneurs sont
tenus d’y assister quand ils sont convoqués ou de proposer leur chef de chantier pour décisions a prendre,
vérification de I'avancement et coordination pour intervention et mise en place de leurs ouvrages.
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Article 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Essais et contréles des ouvrages

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par
le CCTP sont assurés par |'entrepreneur a la diligence et en présence du Maitre d'ceuvre.

9.2 - Réception
Par dérogation aux articles 41.1 3 41.3 du C.CA.G.:

e Laréception alieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant de tous les lots considérés.
Elle prend effet a la date de cet achevement. La remise des DOE et plans de récolement fait partie
intégrante de I'achevement des travaux.

e L'entrepreneur, chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le Maitre d'ceuvre, de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés, est |'entrepreneur titulaire
du lot n°2 (gros ceuvre)

e Le maitre d'oeuvre procéde a ces opérations dans un délai de 20 jours, a compter de la réception
de la lettre du titulaire l'avisant de I'achevement des derniers travaux.

Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents doivent étre remis par le titulaire au maitre d'oeuvre dans les délais et selon
les modalités prévues a l'article 4.5 du présent cahier.

9.5 - Délais de garantie

Les conditions et la durée des garanties contractuelles sont définies a l'article 44.1 du C.C.A.G.

9.6 - Garanties particulieres

L'entrepreneur a, a I'égard du maitre d'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages causés
(matériels ou financiers) aux tiers par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution et ce,
avant et au dela de la réception des travaux ou de la prise de possession sans réserve de I'ouvrage public.
L'appel en garantie de I'entreprise par le maitre d'ouvrage sera ouvert dans un délai de quatre ans a
compter du premier janvier de I'année qui suit celle de la date d'apparition du dommage subi par le tiers.

9.7 - Assurances

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant mention
de I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires :

e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées
par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché
et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de
bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire délivre cette piece et sans ouverture du droit a
versement d'intéréts moratoires.
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Article 10 - Résiliation du marché - Reglement des litiges

10

.1 - Résiliation du marché

Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.

A - Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé a 5 %.

B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G,, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature,
ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d’'un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et
46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, des lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont
applicables.

10.2 - Réglement des litiges

Il est fait application des dispositions de I'article 50 du C.C.A.G.

Le Tribunal Administratif de Toulon est seul compétent.

Article dernier - Dérogation aux documents généraux

¢

*® & & O o o o

L'article 2 du présent cahier déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G.

L'article 4.1.2 du présent cahier déroge a I'article 28.2.3 du C.C.A.G.
L'article 4.3.1 du présent cahier déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G.
L'article 4.3.2 du présent cahier déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G.
L'article 8.1 du présent cahier déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G.

L'article 8.2 du présent cahier déroge a l'article 29.1.5 du C.C.A.G.
L'article 8.9 du présent cahier déroge a l'article 15.4 du C.C.A.G.

L'article 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 3 41.3 du C.C.A.G.

Lu et accepté

(signature)

C.CA.P.
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